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Znak sprawy: ZP-15/07/2021/272/W/MSW    
 

Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 
 

1. Nazwa zamówienia 
 

„Remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina”. 

 
2. Adres obiektu budowlanego 

ul. Okólnik 2, 
00-368 Warszawa 
 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45431000-7 – Kładzenie płytek 
 

4. Nazwa i adres Zamawiającego 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,  
ul. Okólnik 2,  
00-368 Warszawa. 

 
 

 Opracowała: Ewa Dudzik 
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Spis treści: 
 
I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

 
1. Opis ogólny  przedmiotu zamówienia  
2. Opis stanu istniejącego 
3. Cel i zakres przedmiotu zamówienia 
4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
5. Właściwości funkcjonalno – użytkowe 
6. Obowiązki Wykonawcy 
7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
8. Ochrona Środowiska w czasie w czasie wykonywania robót  
9. Uwagi, informacje, terminy 
10. Załączniki  

 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z remontem  schodów i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, polegające 
na: 

− budowie nowych schodów w miejscu istniejących, 

− wykonaniu nowych okładziny schodów, spocznika i rampy,  

− montażu istniejących balustrad z uzupełnieniami, 

− montażu dodatkowych balustrad pośrednich, 

− montażu krat pod schodami, 

− wykończeniu otoczenia schodów (w tym odtworzenie skarpy i uzupełnienie powierzchni 
utwardzonych). 

 
2. Opis stanu istniejącego 

  
Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia jego budowy do dnia 
dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienionej dyspozycji 
wewnętrznej przestrzeni użytkowej. Schody wejściowe w formie kładki wykonane zostały w trakcie 
budowy budynku UMFC tj. w latach 60-tych. W 2005 roku przeprowadzono ich remont w zakresie 
wykończenia stopni i niesprecyzowanej naprawie konstrukcji. Równolegle wykonana została pochylnia 
dla osób niepełnosprawnych. 
Konstrukcja istniejących schodów żelbetowa, monolityczna, składająca się z żelbetowej płyty opartej na 
żebrach i podciągu wspartym na dwóch słupach. 
Pochylnia jest konstrukcją żelbetową, monolityczną, wolnostojącą (oddylatowaną od konstrukcji 
schodów), składającą się z żelbetowej płyty opartej na słupach.  
Okładzina kamienna schodów i pochylni w stanie nie nadającym się do ponownego wykorzystania.  
Zgodnie z wykonaną ekspertyzą stan techniczny konstrukcji schodów ocenia się jako zły, rampy jako 
dobry 9konieczność miejscowych napraw). 
W 2019 roku budynek Uniwersytetu został wpisany do rejestru zabytków. 
 
3. Cel i zakres przedmiotu zamówienia 

 
Podstawowym  celem  zamówienia  jest  realizacja powyższych robót budowlanych w związku                                  
z otrzymaniem dofinansowania na projekt pn. Studia muzyczne bez barier, nr POWR.03.05.00-00 
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-A073/20, na podstawie projektu „Remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych  
przy wejściu głównym do Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”, autorstwa Pracowni 
Projektowej Architekci Rafał i Monika Depowscy Sp. z o. o. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• demontaż balustrad (balustrady zabezpieczyć, przewidziane są do ponownego montażu po ich 
oczyszczeniu i konserwacji), 

• demontaż instalacji elektrycznych pod schodami, przeniesienie istn. UPS do przestrzeni  
pod schodami – wydzielonej kratami, odłączenie instalacji odmrożeniowej,, 
 
Należy zabezpieczyć (w szczelnej skrzynce elektrycznej) wyprowadzenie istniejącej instalacji  
zasilającej znajdującej się pod schodami UPS dla ewentualnej dalszej rozbudowy  
(np. ponownego umieszczenia UPS pod schodami lub/i oświetlenia). 
Zaplanowanie i wykonanie tych prac leży po stronie Wykonawcy. 
 

• skucie istniejących okładzin kamiennych na rampie (wraz z likwidacją instalacji odmrożeniowej), 

• wyburzenie konstrukcji schodów i spocznika, 

• prace naprawcze konstrukcji pochylni,  

• wykonanie nowej konstrukcji schodów wraz ze spocznikiem, oddylatowanych od pochylni  
i od budynku (wg rys. konstrukcji), 

• wykonanie ścianki pod schodami, 

• wykonanie nowych okładzin kamiennych (na warstwach wyrównawczych/spadkowych, 
izolacyjnych i klejowych, fugowanie)  

• roboty tynkarskie (otynkowanie ścianki pod schodami, naprawa, wyrównanie i otynkowanie 
spodu rampy), 

• konserwacja balustrad, wykonanie balustrad pośrednich, uzupełnienie balustrad rampy,  montaż 
balustrad (na schodach: balustrada istniejąca oraz 2 nowe balustrady pośrednie, na rampie: 
balustrada istniejąca z uzupełnieniem balustrad rampy o pręty pośrednie - poza balustradą 
zamontowaną na dolnej pochylni, położonej najbliżej chodnika, gdzie różnica poziomu chodnika  
i płaszczyzny ruchu > 0,5m), 

• ukształtowanie powierzchni wokół schodów i wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  
pod schodami, 

• wykonanie i montaż krat i furtki pod schodami, 

• odtworzenie i uzupełnienie podbudowy oraz kostki brukowej na chodniku przed schodami  
i rampą,  

• prace porządkowe i ustawienie koszy na śmieci. 
 

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przekazanie Zamawiającemu:  

• dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej; 

• wykonanie testów, badań i ekspertyz, o ile takie okażą się niezbędne w trakcie realizacji budowy; 

• udzielenie gwarancji.  
Zamawiający oczekuje w pierwszej kolejności wykonania prac przygotowawczych na podstawie 
przedstawionego planu organizacji budowy, uwzględniającego zabezpieczenie obiektu przed pyłem  
i kurzem z terenu robót.  
Prace przygotowawcze i zabezpieczające należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do 3 dni  
od dnia zawarcia umowy. 
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Szczegółowy zakres prac budowlanych określają:  
1) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami; 
2) Projekt techniczny (wykonawczy) wraz ze związaną dokumentacją, stanowiący załącznik 6  

do SWZ. 
 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowego realizacji 
inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia.  
Harmonogram prac powinien uwzględniać konieczność zakończenia wszystkich prac związanych  
z remontem schodów wejściowych do dnia 30.09.2021r., natomiast prac związanych z remontem 
pochylni nie później niż w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy 
bądź, o ile dotyczy, odpowiednio uwzględniający zadeklarowany krótszy termin wykonania całego 
przedmiotu zamówienia – w odniesieniu do zapisów § 15 pkt 4 SWZ.     
                                                                                                                                       
Zamawiający wymaga zakończenia remontu schodów do dnia 30 września 2021 r. z uwagi  
na zaplanowaną na październik uroczystą inaugurację roku akademickiego. Data uroczystości wynika  
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i stanowi obiektywną okoliczność niezależną  
od Zamawiającego. Prace, które powodują największą uciążliwość dla funkcjonowania Uczelni (prace 
głośne i wywołujące pylenie) powinny być prowadzone w miarę możliwości w godzinach w najmniejszym 
stopniu kolidujących z odbywającymi się na Uczelni zajęciami np. we wczesnych godzinach porannych  
i popołudniami lub w przerwach w zajęciach dydaktycznych (dni wolne od nauki). Zamawiający 
rekomenduje, aby w występujących w zajęciach dydaktycznych przerwach zintensyfikować czas 
wykonywania prac. Wykonywanie prac głośnych należy planować w dostosowaniu do kalendarza 
wydarzeń artystycznych Uczelni.  
 
Ostateczny harmonogram robót zostanie opracowany przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni  
od podpisania umowy i przyjęty do realizacji po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
 
4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1. Wszelkie niejasności i niezgodności na etapie prowadzenia prac budowlanych należy 

skonsultować z projektantami oraz skorygować zgodnie z podanymi przez nich rozwiązaniami. 
2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i stan techniczny 

ewentualnych (nie rozpoznanych na etapie wykonywania projektu) instalacji tranzytowych   
z budynku, odkrytych w trakcie rozbiórki schodów. 

3. Roboty prowadzone będą przy czynnym obiekcie – uwarunkowania szczególne opisane są  
w części dotyczącej obowiązków Wykonawcy. 

4. W trakcie realizacji inwestycji  prowadzone będą na poziomie parteru prace objęte projektem 
„Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach 
dostosowania części frontowej gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.                                                                   

5. Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Powierzchnie składowe 
i magazynowe Wykonawca jest zobowiązany zorganizować we własnym zakresie w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego i w uzgodnieniu z Zamawiającym (administracją budynku). 

6. Zamawiający wymaga uwzględnienia wydzielenia stref robót budowlanych wraz  
z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłów do pomieszczeń Uczelni.  

 
Uwaga: 
 
Wszystkie użyte materiały powinny być zaopatrzone w atesty, charakterystyki lub certyfikaty. 
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Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały przewidziane do użycia i wbudowania uzyskały 
akceptację nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
Materiały i urządzenia, na których oparto projekt stanowią minimalne wymagania techniczne                             
i funkcjonalne, które muszą być spełnione. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów, 
rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urządzeń równoważnych  
o parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie. 
Wykonawca przed zamówieniem poszczególnych widocznych elementów wykończeniowych  
zobowiązany jest przedstawić nadzorowi inwestorskiemu próbki materiałów i elementów  
do akceptacji nadzoru autorskiego i Zamawiającego.  
 
Wszelkie wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej wskazujące na wymóg wykonania 
przedmiotu zamówienia w oparciu o przywołane normy (np. PN-HD 60364-4-41:2009, PN-IEC  
364-4-481:1994, PN-HD 60364-4-43:2010) bądź też wymóg posiadania certyfikatu jakości (np. ISO 9001, 
PN-EN ISO 7010) lub rozwiązań równoważnych np. europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych należy przyjąć, że zgodnie z zapisem art. 101 ust. 4 
ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
5. Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 
Właściwości funkcjonalno – użytkowe określa dokumentacja projektowa. Schody zewnętrzne stanowią  
integralną część wewnętrznej strefy wejściowej do budynku UMFC, w której prowadzone są aktualnie 
prace budowlane związane z jej przebudową. 
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami dostępu  
do budynku dla osób niepełnosprawnych.   
 
6. Obowiązki Wykonawcy  

 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej                              
i przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, obowiązującego prawa, norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę.  
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi wstępny projekt organizacji robót do uzgodnienia 
z nadzorem inwestorskim i Działem Administracyjnym Uczelni. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących w budynku Uczelni zaleceń „Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego”. Fakt zapoznania się z jej treścią potwierdzi pisemnie, w formie 
oświadczenia. 
Obowiązki Wykonawcy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz jego zabezpieczenie, 
2) Organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztów, wywozu odpadów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, 
3) Zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady, Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:  
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.)  
oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 ze zm.), 

4) Zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartości  
przez Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach 
Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2014r. poz. 883 ze zm.). 



 

Strona 6 z 8 

 

5) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na znak 
bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia 
używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 
deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.  
Na etapie realizacji, stosowanie innych rozwiązań niż projektowe należy uzgodnić z Inwestorem  
i Projektantem. Wszelkie zmiany wykonawcze w zakresie innych rozwiązań niż w projekcie powinny 
posiadać akceptację Zamawiającego i Projektanta. 

6) Opracowanie planu BIOZ oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, 

7) Zapewnienie w czasie robót, na ich terenie i w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 
należytego ładu i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci  
oraz urządzeń i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,  

8) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  
Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów.  
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: wymagane 
protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, świadectwa materiałowe i inne 
certyfikaty konstrukcji dokumentację powykonawczą. 

9) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, demontażu wygrodzenia zaplecza budowy, 
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, części obiektu, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji,  

10) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

11) Ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p poż. i dozór mienia  
na terenie robót, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym  
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

12) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości, 

13) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,  
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

14) Zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

15) Uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego oraz w spotkaniach 
organizowanych przez Zamawiającego, 

16) Sporządzenie kosztorysów ofertowych lub powykonawczych na wniosek Zamawiającego, 
17) W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, Wykonawca zobowiązany  

jest w każdym przypadku poinformować o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
z minimum dwudniowym wyprzedzeniem,  

18) Poza pracami nie objętymi zakresem umowy, dodatkowe roboty mogą być wykonane  
bez uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie, gdy są to prace niezbędne ze względu  
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, 

19) Prace dodatkowe mogą być podjęte przez Wykonawcę wyłącznie po uprzednim podpisaniu 
umowy o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie których Zamawiający zleci Wykonawcy 
realizację tych robót, 

20) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane  
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnym z umową, 
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21) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób o których mowa w ust. 20, Wykonawca  
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz z określeniem 
formy zatrudnienia nowych osób. Forma zatrudnienia nie może ulec zmianie. 

22) Obowiązki o których mowa w ust. 20 i 21 dotyczą także podwykonawcy realizującego zadanie 
objęte umową. 

 
7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
1. Podczas realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  
na budowie (BIOZ) oraz sporządzenie planu organizacji robót, który zostanie przekazany  
do uzgodnienia z Zamawiającym.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy 
zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców, zgodnie  
z następującymi przepisami: 

a) Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

b) Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena 
pracy (t. j. Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn.zm.), 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

d) Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych,  
ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym  
lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117 oraz z 2020 r. poz. 197),  
ponadto Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającym 
Rozporządzenie, o którym mowa powyżej w tym punkcie, 

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne  
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318). 

 
8. Ochrona Środowiska w czasie w czasie wykonywania robót.  

a) Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

b) Wszystkie rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji 
robót,  generujące odpady, muszą być usunięte z rejonu robót, posegregowane i właściwie  
dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. 

c) W przypadku wygenerowania odpadów należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymogami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

d) Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub ich 
unieszkodliwienia należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie 
towarów niebezpiecznych. 
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e) W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi 
wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. 

f) Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych 
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

 
9. Uwagi, informacje, terminy.  

 
Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca potencjalnym Wykonawcom zapoznanie się z warunkami 
wykonywania prac, realizacji transportu i możliwością składowania dostaw materiałów oraz w celu 
dokonania ewentualnych obmiarów we własnym zakresie przez Oferenta.  
Wszyscy Wykonawcy będą mieli możliwość dokonania szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania 
informacji koniecznych do przygotowania oferty i opracowania harmonogramu. Każdy z Wykonawców 
ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego 
zamówienia. 
 
TERMINY 
Zamawiający zastrzega zmianę daty rozpoczęcia prac w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 
okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie zobowiązania Zamawiającego (np. brak środków). 
Początek prac – do 3 dni od dnia zawarcia umowy oraz wprowadzenia na budowę potwierdzonego 
podpisaniem protokołu 
Termin zakończenia budowy – nie później niż w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, w tym 
prace przy remoncie schodów – do 30.09.2021r. 
Pozostałe terminy: 

−  przedstawienie terminów dostaw materiałów: do 3 dni od dnia zawarcia umowy, 

−  przedstawienie harmonogramu  rzeczowego: nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
10. Załączniki 

 
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt techniczny (wykonawczy) „Remont schodów i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”. 

1. Architektura  
2. Konstrukcja  
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
4. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

zezwalająca na prowadzenie robót budowlanych polegających  
na remoncie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

5. Kopia pozwolenia na budowę 
 
Projekt wykonawczy i budowlany zostanie udostępniony w formie papierowej w całości wyłonionemu  
w drodze postępowania Wykonawcy. 
 
Materiał informacyjny/ pomocniczy 

1. Przedmiary 
2. Detal mocowania balustrad – rysunek archiwalny. 

 
Uwaga: 
Zarówno Przedmiary jak i Detal mocowania balustrad – rysunek archiwalny stanowią jedynie materiał 
pomocniczy. 


