

Warszawa, dnia 8 lutego 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych – Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych.
Znak sprawy: ZP-1/01/2019/272/W/MSW

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z ujawnieniem w trakcie rozbiórek i demontażu w ramach przebudowy pomieszczeń studyjnych szeregu niezgodności stanu istniejącego w stosunku do założeń projektowych, które mogą wpłynąć na dalszy sposób realizacji projektu, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przedłuża termin składania ofert do dnia **4 marca 2019 r. do godz. 12:00.** Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli Zamawiającemu na ewentualne uzupełnienie materiałów do przetargu tak aby umożliwić rzetelne ofertowanie przez potencjalnych wykonawców drugiego etapu.

W związku z przedłużeniem termin składania ofert Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji:

§ 11 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert SIWZ otrzymuje następujące brzmienie

1. Termin składania ofert upływa dnia **04.03.2019 r. o godzinie 12:00.**
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia **04.03.2019 r. o godzinie 14:00.**

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami odpowiedniej modyfikacji ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.

Kanclerz

(-) Paulina Rezler
/-/ podpis na oryginale
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)