Znak sprawy: ZP-1/01/2021/272/W/MSW Zatgcznik nr 2 do SWZ

1. Nazwa zamodwienia

~Przebudowa strefy wejsciowej i wydzielenie pozarowe klatki schodowej w ramach dostosowania
czesci frontowej gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych”.

2. Adres obiektu budowlanego
ul. Okélnik 2,
00-368 Warszawa

3. Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45442100-8 - Roboty malarskie

4. Nazwa i Adres Zamawiajgcego
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,
ul. Okdlnik 2,
00-368 Warszawa.

Opracowata: Ewa Dudzik
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1. Opis stanu istniejgcego

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakoriczenia jego budowy do
dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym ksztatcie bryty architektonicznej oraz niezmienionej
dyspozycji wewnetrznej przestrzeni uzytkowej. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
dydaktyczne do zaje¢ praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajec
baletowych, sala operowa, sala kinowa, sala kameralna, studia nagran oraz sala koncertowa
duza.
Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne oraz piwnice (niski parter). W rzucie ma ksztatt
prostokata o wymiarach 55,2 x 86,4 m, z patiem wewnetrznym 30 x 33,5 m. Wysokos¢ budynku
wynosi ok. 11,8 m, nad salg koncertowg wysokos¢ wynosi 15,25 m. Wysokos¢ podziemi jest
zrdéznicowana i wynosi, 3,6 i 7 m. Budynek podzielono dylatacjami na kilka czesci:
- czes¢ A - frontowa od strony ul. Okdlnik o wymiarach 86,4 x 16,4 m; na Ip. mieszczg sie
3 sale kameralne oraz sala baletowa,
- czes$¢ B - od strony pétnocnej, o wymiarach w rzucie 14,4 x 38,8 m,
- czes¢ C - od strony potudniowej o wymiarach 38,4 x 38,8 m, w czesci srodkowej ma
zlokalizowang sale koncertows,
- czes¢ D - tagcznik od strony parku, o wymiarach 8,9 x 35 m, z przeswitem na poziomie
parteru,
Konstrukcja budynku szkieletowa oparta zasadniczo na stupach zelbetowych, czesciowo na
scianach murowanych i scianach z trzpieniami zelbetowymi. Stropy zastosowano zelbetowe
réoznych rodzajow: Akermana, skrzynkowe oraz zelbetowe ptytowe na belkach. W salach
dydaktycznych przegrody poziome stanowig stropy skrzynkowe, S$ciany Kkorytarzowe i
zewnetrzne sg murowane z cegty dziurawki gr. 38 cm, zas Scianki dziatowe miedzy salami sg
podwadjne, z pustkg powietrzng. W budynku jest 6 klatek schodowych wykonanych w konstrukcji
zelbetowej. Miedzy stropem nad |l pietrem a konstrukcjg dachu niewysoka przestrzen
wentylowana. Dach wykonano z ptyt zelbetowych utozonych na murowanych sciankach oraz
dzwigarach.
Wyposazenie wiekszosci pomieszczen (z wyjatkiem sal kameralnych, sali baletowe]j oraz kilku
pomieszczen dydaktyczno - ¢éwiczeniowych) w podstawowe instalacje oraz instalacje
elektroakustyczne w znacznej mierze pozostaty niezmienione od czasu powstania obiektu.
Powierzchnia zabudowy 5405,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 11 897,20 m2
Kubatura 67 761,00 m3
[lo$¢ kondygnacji podziemnych: 2 (cze$¢ pomieszczen kondygnacji podziemnej rozlokowana na
osobnym poziomie).
W 2019 roku budynek Uniwersytetu zostat wpisany do rejestru zabytkdw.



2. Celizakres przedmiotu zaméwienia

Podstawowym celem zamowienia jest realizacja robét budowlanych w ramach podjetego przez
Uczelnie przedsiewziecia polegajgcego na dostosowaniu budynku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, na podstawie projektu
,Przebudowa strefy wejsciowej i wydzielenie pozarowe klatki schodowej w ramach dostosowania
czesci frontowej gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowigzujacych
przepiséw przeciwpozarowych” autorstwa Pracowni Projektowej Architekci Dawidczyk &
Partnerzy Sp. z o. o.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

e wydzielenie pozarowe klatki schodowej K-2;
e nowa aranzacje strefy wejsciowej (holu gtdwnego na parterze) wraz z dostosowaniem do
wymogow przeciwpozarowych;
e zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen przylegtych do holu takich jak:
- portiernia,
- pomieszczenia biurowe,
- wiatrotap,
- lokale ustugowe (sklepy),
- szatnie,
- pomieszczenie gospodarcze.

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje przekazanie Zamawiajgcemu:
— dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej;
— wykonanie testow, badan i ekspertyz, o ile takie okazg sie niezbedne w trakcie realizacji
budowy;
— udzielenie gwarancji.

Zamawiajacy oczekuje w pierwszej kolejnosci wykonania prac przygotowawczych na podstawie
przedstawionego planu organizacji budowy, uwzgledniajgcego zabezpieczenie pozostatej czesc
obiektu przed pytem i kurzem z terenu roboét oraz zabezpieczenie korytarzy i drég dostaw. Prace
przygotowawcze i zabezpieczajgce nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie do dwdch
tygodni od dnia podpisania Umowy.

Ponadto Zamawiajgcy oczekuje przestawienia przez Wykonawce propozycji rozwigzan
wyznaczenia na czas prowadzenia prac budowlanych drég ewakuacyjnych. Rozwigzania powinny
uwzglednia¢ zapisy obowigzujgcej w Uczelni ,Instrukcji Bezpieczernstwa Pozarowego” i uzyskaé
akceptacje specijalisty ds. ppoz. UMFC.

Szczegotowy zakres prac budowlanych okreslaja:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami;
2) projekt wykonawczy;

Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg wstepnego harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zaméwienia. Harmonogram prac powinien
uwzglednia¢ koniecznos¢ wykonania robdt wewnatrz obiektu w taki sposdb i takim czasie, aby
umozliwi¢ ich zakonczenie nie pdzniej niz w terminie 6 miesiecy od daty rozpoczecia robdt,
potwierdzonego protokotem wprowadzenia na budowe. Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia
charakteru i funkcjonowania obiektu w czasie prac budowlanych.




Prace, ktére powodujg najwiekszg ucigzliwos¢ dla funkcjonowania Uczelni (prace gtosne i
wywotujgce pylenie) powinny by¢ prowadzone w miare mozliwosci w godzinach w najmniejszym
stopniu kolidujgcych z odbywajgcymi sie na Uczelni zajeciami i wydarzeniami artystycznymi np.
we wczesnych godzinach porannych i popotudniami lub w przerwach w zajeciach dydaktycznych
(dni wolne od nauki). Zamawiajagcy rekomenduje, aby w wystepujacych w zajeciach
dydaktycznych przerwach zintensyfikowac¢ czas wykonywania prac.

Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien odzwierciedla¢ planowang realizacje robét
bedacych przedmiotem niniejszego zamdéwienia tj. opis poszczegélnych prac budowlanych,
terminy ich wykonania i koszty zwigzane z ich realizacjg wyrazong w okresach miesiecznych od
dnia zawarcia umowy do terminu jej zakonczenia.

Ostateczny harmonogram robét zostanie opracowany przez Wykonawce nie pdzniej niz dwa
tygodnie od podpisania umowy i przyjety do realizacji po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1. W zwigzku z brakiem mozliwosci wykonania odkrywek oraz trwatego zakrycia instalacji
w trakcie powstawania dokumentacji projektowej, wszelkie niejasnosci i niezgodnosci na
etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowaé¢ z projektantami oraz
skorygowac zgodnie z podanymi przez nich rozwigzaniami.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie i stan techniczny
instalacji tranzytowych nierozpoznanych w trakcie projektowania, a odkrytych w trakcie
demontazy.

3. Roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie - uwarunkowania szczegdlne opisane sg
w czesci dotyczgcej obowigzkdw Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji inwestycji, w przypadku rozstrzygniecia ogtoszonego w grudniu
przetargu: ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen studyjnych i Sali Koncertowej w
budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie” - etap Il roboty
budowlane i wykoriczeniowe, prowadzone bedg na poz. -1 i -2 pace objete powyzszym
projektem. W 2021 r. planowane jest tez ogtoszenie przetargu na dostawe i montaz windy
osobowej wraz z robotami towarzyszacymi w zakresie gtéwnej klatki schodowej tj.
dostosowaniem podestéw oraz wykonaniem systemu oddymiania klatki (realizacja w
ramach IlIl etapu w/w zadania) oraz remont gtéwnych schodéw zewnetrznych wraz z
podjazdem dla o0séb niepetnosprawnych, prowadzacych do budynku UMFC.
W przypadku ich rozstrzygniecia, realizacja prac budowlanych objetych przedmiotowymi
postepowaniami bedzie prowadzona réwniez rdéwnolegle z pracami bedacymi
przedmiotem niniejszego postepowania.

5. W ramach prowadzonych przez Uczelnie inwestycji w ostatnim okresie zostaty ukoriczone
roboty budowlane polegajgce na modernizacji szkieletowych sieci zasilania, budowie
sieci technologicznej i wykonaniu sufitow podwieszonych na drogach ewakuacyjnych w
catym budynku, a takze budowa nowej klatki schodowej w ramach dostosowania obiektu
do przepiséw p.poz. Prace te objete sg gwarancjami Wykonawcoéw, dlatego nalezy w
szczegoélny sposob zadbac o ich zabezpieczenie.

6. Zamawiajacy nie udostepnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Powierzchnie
sktadowe i magazynowe Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ we wtasnym
zakresie w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
(administracjg budynku).

7. Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia wydzielenia stref robdt budowlanych wraz z
zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytdw do pozostatych pomieszczen
Uczelni. Strefy robdt mozliwe i konieczne do wydzielenia:



- pomieszczenia magazynowe na poz. -1, w ktérych prowadzone bedg prace zwigzane ze
wzmocnieniem fragmentdw stropodw,

- strefa wejsciowa (z mozliwoscig podziatu prac na dwie podstrefy tj. potudniowo -
zachodnig i pétnocno - zachodnig),

- strefa klatki schodowej K-2 przeznaczonej do wydzielenia pozarowego

Uwaga:

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zaopatrzone w atesty, charakterystyki lub certyfikaty.
Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie materiaty przewidziane do uzycia i wbudowania uzyskaty
akceptacje nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Materiaty i urzadzenia, na ktérych oparto projekt stanowia minimalne wymagania techniczne
i funkcjonalne, ktére musza by¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw,
rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urzadzernn réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie.

Wykonawca przed zamdwieniem poszczegélnych, widocznych elementéw wykonczeniowych
zewnetrznych i wewnetrznych oraz widocznych elementdéw instalacyjnych zobowigzany jest
przedstawié¢ nadzorowi inwestorskiemu prébki materiatéw i elementéw, modele elementéw do

akceptacji.

Wszelkie wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej wskazujgce na wymaog wykonania
przedmiotu zamdwienia w oparciu o przywotane normy (np. PN-HD 60364-4-41:2009, PN-IEC
364-4-481:1994, PN-HD 60364-4-43:2010) badz tez wymdg posiadania certyfikatu jakosci (np.
ISO 9001, PN-EN ISO 7010) lub rozwigzan rownowaznych np. europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych nalezy przyja¢, ze zgodnie
z zapisem art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym.

Prace budowlane majg by¢ wykonane zgodne z zatozeniami Ekspertyzy Technicznej Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej budynku UMFC i Aneksami.

4. Witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Witasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe zespotu przebudowywanych pomieszczen okresla
dokumentacja projektowa.
Zaprojektowano:

- nowa portiernie z zapleczem sanitarnym po podtnocnej stronie holu wejsciowego
wydzielong kurtyng o odpowiedniej odpornosci pozarowej, sterowang za pomocag
systemu wykrywania dymu;

- pomieszczenie biurowe w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej przy obecnej portierni
i korytarza wzdtuz Sciany zewnetrznej;

- zaplecza dla pomieszczen biurowych w miejscu szatni profesorskiej;

- niezalezne wejscia do ww. pomieszczenn biurowych w podtnocnej czesci skrzydta
frontowego;

- powiekszenie pomieszczenia biurowego administracji kosztem zmniejszenia rozdzielni;

- powiekszenie wiatrotapu na catg szerokos¢ holu wejsciowego z jednoczesng wymiang
$lusarki zewnetrznej (drzwi wejsciowych);

- lokalizacje urzadzen kontroli dostepu w holu wejsciowym;



- nowe pomieszczenia z lokalami ustugowymi / sklepami po potudniowej stronie holu
wejsciowego wydzielone od przestrzeni holu przeszklonymi scianami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej;

- pomieszczenie biurowe z zapleczem i niezaleznym wejsciem w sasiedztwie lokali
ustugowych w miejsce pomieszczenia biurowego i fragmentu szatni studentéw;

- zmniejszenie szatni studentéw i wydzielenie jej kurtyng o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, sterowang za pomocg systemu wykrywania dymu;

- szatnie koncertowg w miejsce przeniesionego do strefy wejsciowej lokalu ustugowego,
wydzielong kurtyng o odpowiedniej odpornosci pozarowej, sterowang za pomoca
systemu wykrywania dymu;

- pomieszczenie gospodarcze w miejsce przeniesionego do strefy wejsciowej lokalu
ustugowego;

- usuniecie istniejacej stolarki (okna i drzwi wyjsciowych) klatki schodowej;

- wyburzenie $ciany podparapetowej pod oknem przeznaczonym do usuniecia;

- usuniecie przegréd i drzwi niespetniajgcych wymaganej odpornosci oghiowej w rejonie
holu wejsciowego i klatki schodowej K-2 - na parterze niskim, na parterze, na | pietrze,
na Il pietrze;

- wykonanie wzmocnien fragmentéw stropéw;

- wykonanie obudowy klatki schodowej;

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej wraz z klapg oddymiajaca;

- wykonanie nowego przeszklenia okiennego i drzwiowego w elewacji potudniowej (wyjscia
z klatki schodowej);

- wymiana Slusarki drzwiowej wejscia gtownego;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oswietlenia, oswietlenia ewakuacyjnego;

- wykonanie instalacji teletechnicznych i dostosowanie istniejgcej do nowych potrzeb;

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej, dodatkowo Zamawiajgcy wnosi o wykonanie
tréjnika (odejscia), ktéry umozliwi w przysztosci podtaczenie hydrantu w Sali
Koncertowej;

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej;

- wykonanie nowej instalacji ogrzewania.

5. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonej
i przekazanej przez Zamawiajgcego wielobranzowej dokumentacji projektowej, obowigzujgcego
prawa, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz uzyskanego pozwolenia na
budowe.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi wstepny projekt organizacji robét do
uzgodnienia z nadzorem inwestorskim i Dziatem Administracyjno - Gospodarczym Uczelni.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych w budynku Uczelni zalecen
JInstrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego”. Fakt zapoznania sie z jej trescig potwierdzi pisemnie
w formie oswiadczenia.

Wykonawca zapewni funkcjonowanie w trakcie wykonywania prac budowlanych istniejgcej
centrali sygnalizacji pozarowej budynku poprzez czasowe przeniesienie jej lub wykonanie
tymczasowego panelu do zastepczej recepcji, co zapewnitoby prawidtowy nadzdér nad
bezpieczenstwem pozarowym budynku. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zapewni
przeniesienie centrali alarmowej telefonicznej do zastepczej recepciji.

Obowigzki Wykonawcy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego oraz jego zabezpieczenie,

2) Organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw, wywozu odpaddw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,



3) Zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbidrki i odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajagcy odpady
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z pézn. zm.)
oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

4)Zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatow
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016r., poz. 290ze zm.), oraz ustawy o wyrobach
Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2014r. poz. 883 ze zm.). Wykonawca jest
zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu w szczegdlnosci certyfikaty ,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, swiadectwa pochodzenia uzywanych
materiatdw, wyniki badan, prob. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt, na etapie
realizacji obiektu, stosowanie innych rozwigzan niz projektowe, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem. Wszelkie zmiany wykonawcze w zakresie innych rozwigzan niz w projekcie
powinny posiadac¢ akceptacje Zamawiajgcego i projektanta.

5) Opracowanie planu BIOZ oraz zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,

6) Zapewnienie w czasie robdt, na ich terenie i w granicach przekazanych przez Zamawiajacego,
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektu, sieci oraz
urzadzen i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

7) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kornicowego kompletu dokumentéw. Wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy: wymagane protokoty
badan, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy, Swiadectwa materiatowe i inne
certyfikaty konstrukcji i urzadzen, instrukcje obstugi, dokumentacje powykonawcza.

8) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdét, demontazu wygrodzenia zaplecza
budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w
tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektdw, czesci obiektu, fragmentow terenu, nawierzchni lub instalacji,
Zamawiajagcy wnosi o wykonanie w ramach prac zwigzanych z uporzadkowaniem terenu budowy
o zastosowanie po zakonczeniu prac budowlanych krystalizacji powierzchni kamienia.

@) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
10) Ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p poz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

11) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

12) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptynac na jakosé robdt lub termin zakonczenia robot,

13) Zapewnienie wykonania i nadzorowania robét objetych umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

14) Uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajgcego oraz w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego,

15) Sporzadzenie kosztoryséw ofertowych lub powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego.



16) W przypadku wykonania czesci robét, ktdre ulegajag zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest
w kazdym przypadku poinformowac¢ o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

17) Poza pracami nie objetymi zakresem umowy dodatkowe roboty moga by¢ wykonane
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego jedynie, gdy sg to prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

18) Prace dodatkowe moga by¢ podjete przez Wykonawce wytgcznie po uprzednim podpisaniu
umowy o udzieleniu zamodwienia publicznego, na podstawie ktérych Zamawiajgcy zleci
Wykonawcy realizacje tych robdt.

19) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia zgodnym z Umowa.

20) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian oséb o ktérych mowa w ust. 19,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy zamawiajgcemu zaktualizowany
wykaz z okresleniem formy zatrudnienia nowych osdb. Forma zatrudnienia nie moze ulec
Zmianie.

21) Obowiagzki o ktérych mowa w ust. 19 i 20 dotycza takze podwykonawcy realizujgcego zadanie
objete Umowa.

22) Pozostawienie infrastruktury alarmowej (w miare mozliwosci) oraz AV znajdujacych sie w
hallu i remontowanych pomieszczeniach

6. Warunki bezpieczenstwa pracy.

1. Podczas realizacji robdét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na
budowie (BIOZ) oraz sporzadzenie planu organizacji robét, ktéry zostanie przekazany do
uzgodnienia z Zamawiajagcym.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie bezpieczenistwa i higieny pracy
zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikow wszystkich podwykonawcéw zgodnie z
nastepujgcymi przepisami:

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

b) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczegdlnosci Dziat X
Bezpieczenstwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikdw lub proceséw technologicznych o dziataniu
rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne.( Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).



7. Ochrona Srodowiska w czasie w czasie wykonywania robét.

a) Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

b) Wszystkie rozbidrki elementdw istniejgcych, niewykorzystywanych w dalszych etapach
realizacji robdt, generujgce odpady, muszg by¢ usuniete z rejonu robdt, posegregowane i
wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

c) W przypadku wygenerowania odpaddéw nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymogami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

d) Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub ich
unieszkodliwienia nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy
transporcie towardéw niebezpiecznych.

e) W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy.

f) Odbiorcy odpadéw muszg legitymowaé sie wtasciwymi zezwoleniami organodw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

8. Uwagi, informacje, terminy.

Zamawiajacy udostepni potencjalnym Wykonawcom obiekt w celu dokonania ogledzin przed
ztozeniem oferty, zapoznania sie z warunkami wykonywania prac, realizacji transportu i
mozliwoscig sktadowania dostaw materiatow oraz w celu dokonania ewentualnych obmiaréw we
wtasnym zakresie przez Oferenta.

Wszyscy Wykonawcy bedg mieli mozliwos¢ dokonania szczegdtowe] wizji lokalne] celem
uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i opracowania harmonogramu. Kazdy
z Wykonawcéw ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji niniejszego zamdwienia.

TERMINY

Zamawiajacy zastrzega zmiane daty rozpoczecia prac w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci uniemozliwiajgce dotrzymanie zobowigzania Zamawiajacego (np. brak srodkéw).
Poczatek prac - marzec 2021 r.
Termin trwania budowy - 6 miesiecy
Pozostate terminy:

— przedstawienie terminéw dostaw materiatéw do 2 tygodni od podpisania umowy,

— przedstawienie harmonogramu rzeczowo - finansowego nie pdzniej niz 2 tygodnie od

podpisania umowy.

9. Zataczniki

Zatacznik nr 1 -Projekt wykonawczy wielobranzowy:

Architektura

Konstrukcja

Instalacje sanitarne (wentylacja, klimatyzacja i oddymianie)
Instalacje elektryczne

Specyfikacje

Kopia pozwolenia na budowe

cCOohWND -



Projekt wykonawczy i budowlany zostanie udostepniony w formie papierowej w catosci
wybranemu Wykonawcy.

Materiat informacyjny/ pomocniczy

10.

1. Dokumentacja powykonawcza sieci strukturalnej technologicznej, sieci zasilania i
dostosowania sufitdow na drogach ewakuacyjnych do wymogdéw przepisow
przeciwpozarowych oraz dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej te sieci
powstaty.

2. Przedmiary.

Uwaga:
Przedmiary stanowig jedynie materiat pomocniczy.

Dodatkowe wyjasnienia

Montowane wktadki we wszystkich drzwiach powinny by¢ w systemie klucza generalskiego
UMFC (LOB).

Montaz urzadzern systemu kontroli dostepu objety bedzie odrebnym postepowaniem.
W zakres postepowania wchodzi doprowadzenie kabli umozliwiajgcych jego pdzniejsze
podtaczenie.

Postepowanie nie obejmuje swoim zakresem dostawy mebli biurowych i wykonania zabuddw
meblowych.

W zakres postepowania wchodzi dostawa i montaz lady recepcyjne;.
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