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ZP-6/04/2021/272/W/MSW 
Załącznik nr 2 do SWZ 

 
OPIS POTRZEB i WYMAGAŃ 

 
Zamówienie obejmuje wykonanie wielobranżowego nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji prac budowlanych polegających na przebudowie strefy wejściowej i wydzieleniu 
pożarowym klatki schodowej w ramach dostosowania gmachu Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina  w Warszawie przy ul. Okólnik 2 do obowiązujących przepisów p.poż 

 
Zamawiający posiada następującą dokumentację:  

1. Projekt wykonawczy i budowlany: 
część 1. architektura  
część 2. konstrukcja  
część 3. instalacje sanitarne  
część 4. instalacje elektryczne 

Dokumentacja techniczna zawarta jest w załączniku nr 6 do SWZ. 
 
Dokumentacja posiada ostateczne pozwolenie na budowę (decyzja 363/Ś/2019 z dnia 
11.07.2019 r.). 
Zmówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 
01.05.2021 r. do dnia dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy na wykonanie robót budowlanych objętych umową z ich Generalnym 
Wykonawcą, nie dłużej niż do 30.11.2021 r. Niewykonanie, skrócenie okresu wykonywania 
robót budowlanych lub  wstrzymanie prac w ramach Umowy na roboty budowlane nie stanowi 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego w szczególności w 
zakresie zapłaty wynagrodzenia. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia 
 
Pełnienie nadzoru autorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmuje 
obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania 
inwestycyjnego i obejmuje w szczególności: 
W zakresie dokumentacji projektowej: 
Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym 
egzemplarzu w formie elektronicznej. 
W ramach prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace: 
1. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branż projektu tj. 
- branża architektoniczna 
- branża konstrukcyjna 
- branża instalacji sanitarnych 
- branża instalacji elektrycznych. 
2. Na prośbę Zamawiającego stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności 
wykonanych prac z projektem. 
3. Rozstrzyganie wątpliwości Zamawiającego przy zatwierdzaniu materiałów przewidzianych do 
wbudowania.  
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4. Wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: obliczeń, rysunków roboczych, 
uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na 
dokumentację projektową.  
5. Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie w zakresie materiałów, urządzeń, konstrukcji, rozwiązań technicznych, 
technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w 
dokumentacji projektowej, zgłaszanych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającego (z uwzględnieniem, by zakres wprowadzanych zmian nie 
spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania 
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę). 
6. Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 
rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 
występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 
nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 
zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi 
być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
7.  Wprowadzanie niezbędnych zmian rozwiązań projektowych, sprawdzeń oraz obliczeń – na 
żądanie Zamawiającego.  
8. Poprawianie błędów projektowych, wykonywanie obliczeń, likwidacja kolizji między branżami 
lub uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w 
dokumentacji projektowej.  
9. Działania w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w 
realizacji zadania.    
10. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu budowlanego i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest 
własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem 
(sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub 
zgłoszenie)- termin wykonania projektu zamiennego stanowi kryterium oceny.  
11. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających 
nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub 
działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:   

a) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - 
jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia 
nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót 
budowlanych, dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń, 

b) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu,  
c) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie zgodnie z ofertą (stanowi kryterium oceny).  

 
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 
inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, 
zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.  
 
W zakresie obsługi informacyjnej: 
 
Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania. 
Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych 
zawartych w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) 
oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.  
 
 


