

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO „A” UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. KAWALERYJSKA 5, znak sprawy: ZP-6/05/2017/272/B/TL**

### Informacja z otwarcia ofert

W dniu **30 maja 2017 roku o godz. 17:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okólnik 2 w Warszawie odbyło się otwarcie ofert złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły **2 oferty**, które były zapakowane prawidłowo w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, to jest:

**5 222 201,52 zł brutto.**

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy  | Kryterium I<br>Cena ofertowa brutto zł | Kryterium II<br>Cząstkowy termin wykonania zamówienia | Kryterium III<br>Gwarancja | Kryterium IV<br>Liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę przy realizacji zamówienia w przeliczeniu na pełny etat |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|
| 1.  | Konsorcjum Firm:<br>Anatex Sp. z o. o.<br>Ul. Handlowa 6g<br>15-399 Białystok<br>(lider konsorcjum)<br><br>Anatex<br>Wielobranżowe<br>Przedsiębiorstwo<br>Remontowo<br>Budowlane inż.<br>Anatol Chomczyk | 5 099 580,00                           | 08.09.2017 r.   | 72 miesiące                | 25   |



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



|    |   |              |               |             |    |
|----|---|--------------|---------------|-------------|----|
|    | Ul. Handlowa 6g<br>15-399 Białystok<br>(partner konsorcjum)   |              |               |             |    |
| 2. | Agmar-Budownictwo<br>Marek Piotrowski<br>Ul. J. Sobieskiego 14 <sup>a</sup><br>lok. 1<br>15-014 Białystok | 4 471 025,40 | 08.09.2017 r. | 60 miesięcy | 25 |

**KANCLERZ**

  
mgr inż. Wiesław Sikorski