

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.

Informacja o zmianach w SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na **MODERNIZACJĘ I NOWĄ ARANŻACJĘ TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 - Rozbiórki, demontaże i podstawowe roboty budowlane przewidziane dla sali im. H. Melcera i zespołu pomieszczeń zaplecza sal**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ.

Z uwagi na fakt, iż w zakres przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu **nie wchodzi** prace modernizacyjne fragmentu dachu nad salą kameralną, w § 3 SIWZ wykreślony zostaje tiret 3 - prace modernizacyjne fragmentu dachu nad salą kameralną.

Tym samym § 3 SIWZ do słowa UWAGA, otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie polegających na modernizacji i nowej aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych w zakresie Sali im. H. Melcera oraz pomieszczeń zaplecza:

- roboty budowlane polegające rozbiórkach elementów budynku, demontażach wyposażenia wewnątrz i instalacji,
- roboty budowlane polegające na budowie elementów konstrukcyjnych – roboty murowe, roboty mokre.

Kolejne zapisy w § 3 SIWZ pozostają bez zmian

§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 oraz 4 otrzymują brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2017r. o godzinie 14:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 06.06.2017 r. o godzinie 17:15.

W jednocześnie w związku z powyższymi zmianami odpowiedniej modyfikacji ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem,

KANCLERZ


mgr inż. Wiesław Sikorski