



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na MODERNIZACJĘ I NOWĄ ARANŻACJĘ TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2 (w tym część prac w systemie zaprojektuj i wybuduj), znak sprawy: ZP-09/04/2018/272/W/TL

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), dalej "ustawa" lub „uPzp” w związku z wnioskami o wyjaśnienie SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców, poniżej zamieszczamy treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie SIWZ wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego oraz informacją o zmianie SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4.

Pytanie 1

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu SIWZ dotyczącą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zmianę jego wysokości z 10% na 3%.

Brak możliwości wpłaty zabezpieczenia w wysokości 10% spowodowany jest naszym obecnie dużym wykorzystaniem limitów gwarancyjnych dla innych trwających i kończących się realizacji.

Zmiana taka pozwoli nam na uczestnictwo w w/w przetargu, złożenie oferty i ewentualną realizację .

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 2

1) W odniesieniu do postanowień SIWZ w zakresie ustaleń dotyczących terminu otwarcia ofert biorąc pod uwagę zakres i złożoność przedmiotowego zamówienia oraz fakt, że przygotowanie oferty przypada na okres tzw. „długiego weekendu majowego” zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 14.05.2018 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie profesjonalnej, poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty, tak aby nie budziła ona wątpliwości zamawiającego.

2) Z uwagi na zbliżający się tzw. „długi weekend” a tym samym brak możliwości wystosowania zapytań i odpowiedzi materiałowych od dostawców i producentów materiałów (w celu złożenia wiarygodnej oferty przetargowej) uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu przetargu o 7-14 dni. Powyższe jest niezbędne z uwagi na dedykowane, specjalistyczne materiały występujące w projekcie, które mają zostać wbudowane zgodnie ze SIWZ.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

„Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ”

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ - § 11 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert odpowiednio ust. 2 i 4 otrzymują następującą treść:

2. Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2018 r. o godzinie 14:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 17.05.2018r. o godzinie 17:15.

Odpowiednim zmianom podlega ogłoszenie o zamówieniu.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców.


KANCLERZ
Grzegorz Rynkiewicz

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

„Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ”

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko