

Warszawa, dnia 31 stycznia 2019 r.

### **Informacja o zmianach w SIWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na Przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych – Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych.  
Znak sprawy: ZP-1/01/2019/272/W/MSW**

W związku z wpływaniem zapytań do Zamawiającego dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagających konsultacji z projektantem, Zamawiający przedłuży termin składania ofert **do dnia 11 lutego do godz. 12:00**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm) Zamawiający informuje o następujących zmianach w SIWZ

#### **§ 11 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert SIWZ otrzymuje następujące brzmienie**

1. **Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2019 r. o godzinie 12:00.**
4. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11.02.2019 r. o godzinie 14:00.**

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami odpowiedniej modyfikacji ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.

**Kanclerz  
(-) Paulina Rezler  
/-/ podpis na oryginale**

1

---

#### **Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury**

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”