

Warszawa, 15.07.2020

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
Publicznego

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych. Znak sprawy: ZP-10/07/2020/272/W/MSW

W związku z wpływieniem w dniu 13 lipca br. zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 05.08.2020, ze względu na duży stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia oraz chęcią sporządzenia jak najkorzystniejszej oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie nr 2:

Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu z 10 % na 5% wartości umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu z 10 % na 5% wartości umowy brutto.

(-) Rektor UMFC

/-/ podpis na oryginale

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko